
SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 
 

Пояснительная записка 

Объект строительства "Подпорная стенка, отопление, фонтан" находится в регионе - Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск 
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных 
документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства МИР РК: 
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу 
Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК); 
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу 
Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК); 
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства 
(Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. 
№249-НК); 
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по 
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК; 
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 
14.11.2017 г. №249-НК 
(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в 
действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 
30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по 
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);  
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 
8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений; 
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений; 
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные 
работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений; 
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-
2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-
2022); 
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2022); 
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- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2022); 
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 
(УСН РК 8.02-04-2022). 
Приняты затраты: 
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
(НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - %. 
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях IV температурной зоны по отраслям ,в размере -  % 
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства". 
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 % 
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве: 

- по управлению проектом; 

   всего -  тыс. тенге 

- по техническому надзору; 

   всего -  тыс. тенге 

- по авторскому надзору; 

   всего -  тыс. тенге 

Месячный расчетный показатель на 2023 год составляет 3450 тенге, коэффициент для перехода от цен 2022 г. - 1. 
Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %. 
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г., в текущих 
ценах, введенных с 01.01.2023 г. 
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Форма 1

строительно-

монтажных работ

оборудования, мебели 

и инвентаря
прочих работ и затрат

1 2 3 4 5 6 7

Раздел II Сметная стоимость подрядных работ

1 СРСС Сметная стоимость строительства 3 885,667 3 885,667

2 Итого по разделу II 3 885,667 3 885,667

Итого

Итого по сводному сметному расчету 3 885,667 3 885,667

Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12%) 466,280 466,280

Всего по сводному сметному расчету 3 885,667 466,280 4 351,947

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№

п/п

Номера смет и расчетов, иные 

документы
Наименование разделов, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Общая сметная 

стоимость,

тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"______"  _________________________   2023 г.

Сводный сметный расчет

Подпорная стенка, отопление, фонтан

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме 4 351,947 тыс тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость
466,280 тыс тенге

 SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 2023-02-10

Заказчик:



Заказ 2023-02-10

Форма 2

строительно-

монтажных работ

оборудования, мебели 

и инвентаря
прочих работ и затрат

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Основные объекты строительства

1 2-1 Подпорная стенка и отопление 3 809,477 3 809,477

Итого по главе 2 3 809,477 3 809,477

Итого по главам 1-7 3 809,477 3 809,477

сметная з/плата 992,390

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,470

Глава 8. Временные здания и сооружения

2
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 

п.
Временные здания и сооружения (%)

сметная з/плата (K =0,141)

нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№

п/п

Номера смет и расчетов, иные 

документы
Наименование разделов, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Общая сметная 

стоимость,

тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___"  _____________________  2023 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Подпорная стенка, отопление, фонтан

Утвержден:

Сметный расчет в сумме 4 351,947 тыс тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость
466,280 тыс тенге

 SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказчик:



Итого по главе 8

Итого по главам 1-8 3 809,477 3 809,477

сметная з/плата 992,390

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч. 0,470

Глава 9. Дополнительные затраты на 

строительство

3
ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, 

табл.Д.3 п.

Затраты на производство строительно-монтажных работ в 

климатических условиях температурной зоны по отраслям  

(0 %)

сметная з/плата (%)

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

УПСС
Затраты на временные здания и сооружения и зимнее 

удорожание для норм УПСС

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9 3 809,477 3 809,477

cметная з/плата 992,390

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч. 0,470

4 Непредвиденные работы и затраты (2)% 76,190 76,190

Итоги по сметному расчету

5 - в текущих ценах 3 885,667 3 885,667

НДОССС п.14 в т.ч. с разбивкой по годам

6 - в текущих и прогнозных ценах 3 885,667 3 885,667

7 Налоговый кодекс РК Налог на добавленную стоимость 466,280 466,280

8 Всего по сметному расчету 3 885,667 466,280 4 351,947

в том числе материалы поставки заказчика (без учета 

НДС) (справочно)

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки 

заказчика (без учета НДС) (справочно)



Всего
эксплуата-

ция машин
Всего

эксплуата-

ция машин
материалы

зарплата

рабочих-

строителей

зарплата

маши-

нистов

зарплата

рабочих-

строителей

зарплата

маши-

нистов

оборудо-

вание,

мебель,

инвентарь

Сметная

прибыль,

тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, 

цементных или мозаичных на 

цементном растворе. Демонтаж  

НР=94%ОПр 

п.3.11:K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс=0,

8;K1мат=0;
м2 покрытия 24 1 227,83 120,83 29 468 2 900 - 26 424,00 60 363,00

1 107,00 64,28 26 568,00 1 543 - 4 471,00

2 1101-0101-0220 Грунты 2 группы в карьерах. 

Разработка в отвал экскаваторами 

"Обратная лопата" с ковшом 

вместимостью 2,5 м3 НР=72%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;

м3 грунта 108 140,03 132,96 15 123 14 360 - 2 504,00 19 037,00

7,07 25,13 764,00 2 714 - 1 410,00

3 1108-0101-0203 Основание песчано- гравийное. 

Устройство НР=93%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;
м3 основания 108 10 109,59 3 571,83 1 091 836 385 758 511 618 348 126,00 1 555 159,00

1 800,56 1 665,45 194 460,00 179 869 - 115 197,00

Раздел 1 Подпорная стенка

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге 3809,477

Сметная заработная плата, тыс. тенге 992,39

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,47

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№

п/п

Ширф норм,

код ресурса
Наименование работ и затрат

Единица

измерения
Количество

Стоимость ед., тенге Общая стоимость, тенге Накладные

расходы,

тенге

Всего 

стоимость 

с накладными 

расходами НР 

и СП сметной 

прибылью, 

тенге

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Подпорная стенка, отопление, фонтан Заказ 2023-02-10

Наименование объекта: Подпорная стенка и отопление
Форма 4

Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы



4 1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, 

цементных или мозаичных на 

цементном растворе. Устройство 

НР=94%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;
м2 покрытия 24 4 513,05 188,80 108 313 4 531 65 590 38 167,00 158 198,00

1 591,32 100,44 38 192,00 2 411 - 11 718,00

5 1215-0101-0101 Трубопроводы из водогазопроводных 

труб диаметром 32 мм. Разборка 

НР=72%
м 

трубопроводов 70 699,87 6,12 48 991 428 2 319 33 396,00 88 978,00

660,62 2,01 46 243,00 141 - 6 591,00

6 1116-0301-0206 Трубопроводы водоснабжения из 

стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб, диаметр до 50 

мм. Прокладка НР=98%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;
м 

трубопровода 70 4 670,89 77,80 326 962 5 446 237 931 84 198,00 444 053,00

1 194,08 33,28 83 586,00 2 330 - 32 893,00

7 1116-0301-0205 Трубопроводы водоснабжения из 

стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб, диаметр 32 мм. 

Прокладка НР=98%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;
м 

трубопровода 55 4 082,84 44,25 224 556 2 434 171 009 51 093,00 297 701,00

929,34 18,59 51 114,00 1 022 - 22 052,00

8 1118-0301-0104 Радиаторы биметаллические 

(алюминиевые). Установка 

НР=98%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;
кВт 5,4 4 176,88 28,85 22 555 156 15 009 7 308,00 32 252,00

Раздел 2 Отопление

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 407 549

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 186 537

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 577 208

  - накладные расходы, тенге 415 221

   - сметная прибыль (8 %), тенге 132 796

Итого по разделу 1 1 792 757

в том числе

  - зарплата рабочих-строителей, тенге 259 984



1 368,63 12,19 7 391,00 66 - 2 389,00

9 245-103-0108 Радиатор отопления 

биметаллический ГОСТ 31311-2005 с 

межосевым расстоянием 400 мм, 

теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт

1 секция 30 3 848,00 - 115 440 - 115 440 - 124 675,00

- - - - - 9 235,00

10 1207-0101-0207 Отделка фонтана из керамических 

плиток. Разборка /прим./ НР=72%

м2 28 1 448,60 46,31 40 561 1 297 - 28 853,00 74 967,00

1 402,29 28,90 39 264,00 809 - 5 553,00

11 1213-0103-0105 Облицовка стен фонтана из плит 

керамических глазурованных. 

Разборка НР=72%
м2 облицовки 37 1 364,68 92,66 50 493 3 428 - 35 122,00 92 464,00

1 272,02 46,35 47 065,00 1 715 - 6 849,00

12 1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических 

для полов многоцветных или 

одноцветных на цементном 

растворе. Устройство НР=94%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;

м2 покрытия 28 7 540,94 144,60 211 146 4 049 135 898 68 951,00 302 505,00

2 542,83 76,88 71 199,00 2 153 - 22 408,00

13 1115-0107-0101 Отделка фонтана. Облицовка 

гладкая на цементном растворе 

НР=80%ОПр 

п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=

1,25;

м2 

поверхности 

облицовки 37 9 845,71 37,49 364 291 1 387 171 940 153 417,00 559 125,00

5 161,20 21,82 190 964,00 807 - 41 417,00

Раздел 3 Фонтан

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 464

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 559

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 541 708

  - накладные расходы, тенге 175 995

   - сметная прибыль (8 %), тенге 73 160

Итого по разделу 2 987 659

в том числе

  - зарплата рабочих-строителей, тенге 188 334



Проверил

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 195 580

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 1 426 754

  - накладные расходы, тенге 877 559

   - сметная прибыль (8 %), тенге 282 183

Составил

Итого по смете 3 809 477

в том числе

  - зарплата рабочих-строителей, тенге 796 810

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 426 174

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 161

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 484

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 307 838

  - накладные расходы, тенге 286 343

   - сметная прибыль (8 %), тенге 76 227

Итого по разделу 3 1 029 061

в том числе

  - зарплата рабочих-строителей, тенге 348 492



Стоимость за единицу

в.т.ч. ЗП маш.

1 2 3 4 5 6 7

Трудовые ресурсы

1 Затраты труда рабочих-строителей
390

2 Средневзешенный разряд работы
3,1

796 810

Машины и механизмы

1 311-401-0109 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 

ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т

маш.-ч 0,66285 21663 14 360

4094 2 714

2 314-101-0103 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, 

высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 

55 м
маш.-ч 0,1775 9734 1 727

2398 426

3 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной 

грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,117205 7760 910

3426 402

Итого ФОТ

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№

п/п
Код ресурса Наименование

Единица

измерения
Количество Стоимость всего, тенге

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Заказ 2023-02-10

Наименование стройки: Подпорная стенка, отопление, фонтан

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Общестроительные работы



4 314-503-0102 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т

маш.-ч 10,8 7917 85 504

2866 30 953

5 314-503-0601  Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т
маш.-ч 0,326245 7883 2 572

2398 783

6 314-504-0501 Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м
маш.-ч 3,0568225 3216 9 831

2007 6 135

7 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 

производительность 5 м3/мин
маш.-ч 62,7068 4801 301 056

2398 150 371

8 315-202-0501  Аппарат для газовой сварки и резки
маш.-ч 4,989375 88 439

9 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
маш.-ч 1,58286 4764 7 540

2398 3 796

10 343-302-0101 Перфоратор электрический
маш.-ч 1,3365 19 25

11 343-401-0201 Молотки отбойные пневматические при работе от 

передвижных компрессорных станций
маш.-ч 1,2136 81 98

12 343-402-0101  Трамбовки пневматические при работе от компрессора

маш.-ч 124,2 17 2 111

211,1697575 426 173

195 580

Материалы

1 211-601-0101 Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 124,2 4115 511 083

2 212-401-0104 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3 0,676 23824 16 105

3 212-402-0103
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 

1:3
м3 0,555 26109 14 491

Итого по машинам и механизмам



4 213-306-0102
Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 

мм, серая
м2 24,48 2228 54 541

5 214-209-0507

Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) 

ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 

мм

кг 0,5 1054 528

6 215-206-0401 Опилки древесные м3 1,6282 4882 7 949

7 216-101-0101
Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-

Д0
т 0,0148 24399 361

8 217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 2,893 195 564

9 217-603-0104 Вода техническая м3 18,37405 33 606

10 217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 2,5583 315 806

11 217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3 0,301 5698 1 715

12 218-103-0201 Ветошь кг 0,185 1117 207

13 232-201-0104

Плитка керамическая глазурованная для внутренней 

облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная 

многоцветная

м2 37 4235 156 695

14 233-202-0102
Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная 

многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм
м2 28,56 4307 123 008

15 236-104-0101 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,7255 692 502

16 236-202-1014 Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг 0,62 692 429

17 245-103-0108

Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с 

межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт 

до 180 Вт

секция 30 3848 115 440

18 245-106-0101 Кронштейн штыревой для крепления радиаторов шт. 14,04 1069 15 009

19 261-107-0332
Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-

75
т 0,0003705 820690 304

20 261-107-0431 Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 кг 0,075 423 31

21 261-107-0470 Плитки бетонные, цементные или мозаичные м2

22 261-107-0831 Мусор строительный т 3,2417

23 261-305-0211

Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для 

водоснабжения из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм

м 55 3092 170 060

24 261-305-0212

Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для 

водоснабжения из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм

м 70 3376 236 320

1 426 753Итого по материалам
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Исходные данные по локальной смете 

№ 
п/п 

Показатели 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Заказ: №2023-02-10  
Наименование: Подпорная стенка, отопление, фонтан 

 

  Сметная прибыль 8,00 % 

 

  Коэф. на ЗП  1,00   Регион: Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск 

 

 

  Коэф. на материалы  1,00   Текущие цены с 01.01.2023 г.  

 

 

  Коэф. на оборудование  1,00   НДС  12,00 % 

 

 

  Коэф. к накладн. расходам  1,00   Точность Кпер - 9 

 

 

  Климатические условия не учитываются   Временные 0% 

 

 

  Коэф. к объему в смете 1,00   Коэф. к временными 1 

 

 

  Коэф. для учета в объектной смете 1,00   Коэф. к на ветер не введен 

 

 

  ОПр п.3.11, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25   Температурная зона IV 

 

 

Раздел №1 Подпорная стенка   
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях 
температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п. (  %)) 

 

 

1 
1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на 
цементном растворе. Демонтаж  24 ОПр п.3.11:K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс=0,8;K1мат=0; 

  Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам: 

 

  -материалы: 1 (стоимость не округлять) 

 

 

2 1101-0101-0220  OбФ1 = 24*4.5 = 108 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  -оборудование:1 (стоимость не округлять) 

 

 

3 
1108-0101-0203 Основание песчано- гравийное. Устройство 108 ОПр 
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  Непредвиденные работы и затраты: 2,00 

 

  

Ресурс заменен 211-301-0404->211-601-0101      

  Не учитываются климатические условия 

 

 

4 1111-0101-2701  24 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

Объект: №2-1  
Наименование: Подпорная стенка и отопление 

 

  

Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102      

Локальная смета №2-1-1Общестроительные работы Дефектная ведомость 

 

 

Раздел №2 Отопление 
  

 

5 
1215-0101-0101 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка 
70  

  

 

1 
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№ 
п/п 

Показатели 

 

6 1116-0301-0206  70 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 

Ресурс заменен 241-101-0406->261-305-0212      

 

 

 Ресурс удален 261-701-0101    

 

 

 Ресурс удален 261-301-0219    

 

7 
1116-0301-0205 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка 55 ОПр 
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 

Ресурс заменен 241-101-0405->261-305-0211      

 

 

 Ресурс удален 261-301-0219    

 

 

 Ресурс удален 261-701-0101    

 

8 1118-0301-0104  OбФ2 = 30*0.18 = 5,4 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 

 Ресурс удален 261-302-0276    

 

9 245-103-0108 30   

 

Раздел №3 Фонтан 

 

10 1207-0101-0207 Отделка фонтана из керамических плиток. Разборка /прим./ 28  

 

11 
1213-0103-0105 Облицовка стен фонтана из плит керамических глазурованных. 
Разборка 37  

 

12 1111-0101-2702  28 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 

Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0102      

 

13 
1115-0107-0101 Отделка фонтана. Облицовка гладкая на цементном растворе 37 ОПр 
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 

Ресурс заменен 232-201-0101->232-201-0104      
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