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SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 
 

Пояснительная записка 

Объект строительства " Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО 
ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39" находится в регионе - Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск 
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных 
документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства МИР РК: 
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу 
Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК); 
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу 
Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК); 
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства 
(Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. 
№249-НК); 
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по 
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК; 
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 
14.11.2017 г. №249-НК 
(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в 
действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 
30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по 
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);  
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 
8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений; 
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений; 
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные 
работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений; 
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-
2022); 
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-
2022); 
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- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2022); 
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2022); 
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 
(УСН РК 8.02-04-2022). 
Приняты затраты: 
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
(НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - %. 
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях IV температурной зоны по отраслям ,в размере -  % 
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства". 
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 % 
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение -        (№ расчета, сметы). 
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве: 

- по управлению проектом; 

   всего -  тыс. тенге 

- по техническому надзору; 

   всего -  тыс. тенге 

- по авторскому надзору; 

   всего -  тыс. тенге 

Месячный расчетный показатель на 0 год составляет 3450 тенге, коэффициент для перехода от цен 2022 г. - 1. 
Налог на добавленную стоимость на 0 год - 12 %. 
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г., в текущих 
ценах, введенных с 01.01.2023 г. 
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Форма 1

строительно-
монтажных работ

оборудования, мебели
и инвентаря прочих работ и затрат

1 2 3 4 5 6 7

Раздел II Сметная стоимость подрядных работ
1 СРСС Сметная стоимость строительства 7 406,955 7 406,955

2 Итого по разделу II 7 406,955 7 406,955

Итого
Итого по сводному сметному расчету 7 406,955 7 406,955

Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12%) 888,835 888,835

Всего по сводному сметному расчету 7 406,955 888,835 8 295,790

Руководитель ИП "Зайцев М.А." ______________________________М.А. Зайцев

ГИП ______________________________Л.С. Зайцева

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№
п/п

Номера смет и расчетов, иные
документы Наименование разделов, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Общая сметная

стоимость,
тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"______"  _________________________   2023 г.
Сводный сметный расчет

 Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме 8 295,790 тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость 888,835 тыс тенге

 SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 202129

Заказчик:





Заказ 202129

Форма 2

строительно-
монтажных работ

оборудования, мебели
и инвентаря прочих работ и затрат

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Основные объекты строительства

1 2-1
Текущий ремонт водопровода и отопления в
административном здании КГУ Детский дом "Умит" по
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

7 261,721 7 261,721

Итого по главе 2 7 261,721 7 261,721

Итого по главам 1-7 7 261,721 7 261,721

сметная з/плата 1 480,468

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,686

Глава 8. Временные здания и сооружения

2 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1
п. Временные здания и сооружения (%)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№
п/п

Номера смет и расчетов, иные
документы Наименование разделов, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Общая сметная

стоимость,
тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___"  _____________________  2023 г.
Сметный расчет стоимости строительства

 Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

Утвержден:

Сметный расчет в сумме 8 295,790 тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость 888,835 тыс тенге

 SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказчик:



сметная з/плата (K =0,141)

нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.

Итого по главе 8

Итого по главам 1-8 7 261,721 7 261,721

сметная з/плата 1 480,468

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч. 0,686

Глава 9. Дополнительные затраты на
строительство

3 ОП ЭСН РК 8.04-01-2015,
табл.Д.3 п. IV.41

Затраты на производство строительно-монтажных работ в
климатических условиях температурной зоны по отраслям
(0 %)

сметная з/плата (%)

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

УПСС Затраты на временные здания и сооружения и зимнее
удорожание для норм УПСС

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9 7 261,721 7 261,721

cметная з/плата 1 480,468

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч. 0,686

4 Непредвиденные работы и затраты (2)% 145,234 145,234

Итоги по сметному расчету

5 - в текущих ценах 7 406,955 7 406,955

НДОССС п.14 в т.ч. с разбивкой по годам

6 - в текущих и прогнозных ценах 7 406,955 7 406,955

7 Налоговый кодекс РК Налог на добавленную стоимость 888,835 888,835

8 Всего по сметному расчету 7 406,955 888,835 8 295,790

в том числе материалы поставки заказчика (без учета
НДС) (справочно)



в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки
заказчика (без учета НДС) (справочно)

Руководитель ИП "Зайцев М.А." ______________________________М.А. Зайцев

ГИП ______________________________Л.С. Зайцева



Всего эксплуата-
ция машин Всего эксплуата-

ция машин материалы

зарплата
рабочих-

строителей

зарплата
маши-
нистов

зарплата
рабочих-

строителей

зарплата
маши-
нистов

оборудо-
вание,

мебель,
инвентарь

Сметная
прибыль,

тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1146-0201-0802 Стены. Очистка окрасочного слоя

НР=84% м2 25 383,38 - 9 585 - - 8 051,00 19 047,00
383,38 - 9 585,00 - - 1 411,00

2 1213-0103-0105 Облицовка стен из плит
керамических глазурованных.
Разборка НР=72% м2 облицовки 12,5 1 364,68 92,66 17 059 1 158 - 11 865,00 31 238,00

1 272,02 46,35 15 900,00 579 - 2 314,00

3 1115-0203-0601 Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на
гипсовой основе толщиной до 10 мм
НР=80%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м2
оштукатуривае

мой
поверхности 25 2 513,86 33,25 62 847 831 27 177 28 136,00 98 262,00

1 393,52 13,26 34 838,00 332 - 7 279,00

4 1115-0405-0103 Стены. Окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке
НР=80%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м2
окрашиваемой
поверхности 25 1 282,67 9,73 32 067 243 7 549 19 520,00 55 714,00

Общая стоимость, тенге Накладные
расходы,

тенге

Всего
стоимость

с накладными
расходами НР
и СП сметной

прибылью,
тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№
п/п

Ширф норм,
код ресурса Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

Стоимость ед., тенге

Сметная стоимость, тыс. тенге 361,996
Сметная заработная плата, тыс. тенге 133,105
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,065

Наименование объекта: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО
по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 Форма 4

Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы

Основание: Дефектная ведомость

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО
по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

Заказ 202129



971,00 5,00 24 275,00 125 - 4 127,00

5 1115-0107-0105 Стены. Облицовка керамическими
плитками на клее из сухих смесей по
готовому основанию НР=80%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м2
поверхности
облицовки 12,5 8 645,95 31,15 108 074 389 60 407 37 977,00 157 735,00

3 782,26 15,47 47 278,00 193 - 11 684,00

Проверил

  - накладные расходы, тенге 105 549

   - сметная прибыль (8 %), тенге 26 815

Составил Емельянова Д.А.

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 621

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 229

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 95 133

в том числе
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 131 876

Итого по смете 361 996



Стоимость за единицу

в.т.ч. ЗП маш.

1 2 3 4 5 6 7

Трудовые ресурсы
1 Затраты труда рабочих-строителей

65

2 Средневзешенный разряд работы
3,1

131 876

Машины и механизмы
1 313-401-0301  Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-

80 л/мин маш.-ч 1,15625 156 181

2 313-401-0302  Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400
Вт, число оборотов до 810 об/мин маш.-ч 0,3640625 27 10

3 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной
грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,059375 7760 461

3426 204

4 314-504-0501 Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м
маш.-ч 0,1390625 3216 447

Итого ФОТ

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№
п/п Код ресурса Наименование Единица

измерения Количество Стоимость всего, тенге

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Заказ 202129

Наименование стройки: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Энтузиастов, д. 39

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01
Общестроительные работы



2007 280

5 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего
сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),
производительность 5 м3/мин маш.-ч 0,205 4801 984

2398 492

6 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,10625 4764 506
2398 256

7 343-401-0201 Молотки отбойные пневматические при работе от
передвижных компрессорных станций маш.-ч 0,41 81 33

2,44 2 622
1 232

Материалы

1 217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,1 195 20

2 217-603-0104 Вода техническая м3 0,1875 33 6

3 218-103-0201 Ветошь кг 0,3275 1117 366

4 218-103-0203 Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
ГОСТ 13344-79 м2 0,21 4108 863

5 232-201-0104
Плитка керамическая глазурованная для внутренней
облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная
многоцветная

м2 12,75 4235 53 996

6 232-502-0101 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки кг 50 73 3 650

7 232-503-0103 Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 кг 279,95 94 26 315

8 232-504-0101 Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006
белая кг 5 279 1 395

9 236-101-0116
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого
проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК
ГОСТ Р 52020-2007

кг 6,675 288 1 923

10 236-202-0301 Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 т 0,01575 325091 5 120

11 261-107-0831 Мусор строительный т 0,55125

12 261-201-0342 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг 12,75 116 1 479

95 133Итого по материалам

Итого по машинам и механизмам



SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 

Заказ 202129  Локальная смета № 02-01-01 

Исходные данные по локальной смете 

№ 
п/п 

Показатели 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Заказ: №202129  
Наименование:  Текущий ремонт водопровода и отопления в 
административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 

 

Объект: №2-1  
Наименование: Текущий ремонт водопровода и отопления в 
административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 

  Регион: Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск 

 

Локальная смета №2-1-1Общестроительные работы Дефектная ведомость 

  Текущие цены с 01.01.2023 г.  

 

  Сметная прибыль 8,00 % 

  НДС  12,00 % 

 

  Коэф. на ЗП  1,00 

  Точность Кпер - 3 

 

  Коэф. на материалы  1,00 

  Временные 0% 

 

  Коэф. на оборудование  1,00 

  Коэф. к временными 1 

 

  Коэф. к накладн. расходам  1,00 

  Коэф. к на ветер не введен 

 

  Климатические условия не учитываются 

  Температурная зона IV 

 

  Коэф. к объему в смете 1,00 

  
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях 
температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (  %)) 

 

  Коэф. для учета в объектной смете 1,00 

  Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам: 

 

  ОПр п.3.11, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25 

  -материалы: 1,12 (стоимость не округлять) 

 

Раздел №0 Раздел без наименования 

  -оборудование:1,12 (стоимость не округлять) 

 

1 1146-0201-0802  25  

  Непредвиденные работы и затраты: 2,00 

 

2 1213-0103-0105  12,5  

  Не учитываются климатические условия 

 

3 1115-0203-0601  25 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

4 1115-0405-0103  25 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

5 1115-0107-0105  12,5 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

 

1 



SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 

Заказ 202129  Локальная смета № 02-01-01 

№ 
п/п 

Показатели 

 

 

Ресурс заменен 232-201-0101->232-201-0104      

 

  

 

 

 

 

 

 

2 
 



Всего эксплуата-
ция машин Всего эксплуата-

ция машин материалы

зарплата
рабочих-

строителей

зарплата
маши-
нистов

зарплата
рабочих-

строителей

зарплата
маши-
нистов

оборудо-
вание,

мебель,
инвентарь

Сметная
прибыль,

тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1215-0101-0203 Трубопроводы из чугунных труб
диаметром 130 мм. Разборка
НР=72%

м
трубопровода
с фасонными

частями 13 2 213,11 15,44 28 770 201 - 20 660,00 53 384,00
2 197,67 9,63 28 570,00 125 - 3 954,00

2 1215-0101-0103 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
80 мм. Разборка НР=72% м

трубопроводов 28 1 535,32 14,08 42 989 394 1 832 29 454,00 78 238,00
1 455,80 5,22 40 762,00 146 - 5 795,00

3 1215-0101-0102 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
50 мм. Разборка НР=72% м

трубопроводов 155 1 203,92 10,49 186 608 1 626 8 846 127 199,00 338 912,00
1 136,36 3,41 176 136,00 529 - 25 105,00

Общая стоимость, тенге Накладные
расходы,

тенге

Всего
стоимость

с накладными
расходами НР
и СП сметной

прибылью,
тенге

Раздел 1 Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№
п/п

Ширф норм,
код ресурса Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

Стоимость ед., тенге

Сметная стоимость, тыс. тенге 6899,725
Сметная заработная плата, тыс. тенге 1347,363
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,621

Наименование объекта: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО
ВКОпо адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 Форма 4

Локальная смета № 02-01-02
Водоснабжение и отопление

Основание: Дефектная ведомость

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО
по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

Заказ 202129



4 1116-0501-0205 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 50 мм. Демонтаж
НР=98%:K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс
=0,4;K1мат=0; м

трубопровода 12,5 1 428,06 13,24 17 851 166 - 17 336,00 38 002,00
1 414,82 0,42 17 685,00 5 - 2 815,00

5 1215-0101-0102 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
40 мм. Разборка НР=72% м

трубопроводов 55 1 203,92 10,49 66 216 577 3 139 45 135,00 120 259,00
1 136,36 3,41 62 500,00 188 - 8 908,00

6 1116-0501-0204 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 40 мм. Демонтаж
НР=98%:K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс
=0,4;K1мат=0; м

трубопровода 7,5 1 317,38 11,43 9 880 86 - 9 601,00 21 040,00
1 305,95 0,28 9 795,00 2 - 1 559,00

7 1215-0101-0101 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
25 мм. Разборка НР=72% м

трубопроводов 57 699,87 6,12 39 893 349 1 888 27 194,00 72 454,00
660,62 2,01 37 655,00 115 - 5 367,00

8 1116-0501-0202 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 25 мм. Демонтаж
НР=98%:K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс
=0,4;K1мат=0; м

трубопровода 16,5 1 091,15 8,12 18 004 134 - 17 515,00 38 361,00
1 083,03 0,12 17 870,00 2 - 2 842,00

9 1215-0101-0101 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
20 мм. Разборка НР=72% м

трубопроводов 4 699,87 6,12 2 799 24 133 1 908,00 5 084,00
660,62 2,01 2 642,00 8 - 377,00

10 1215-0101-0101 Трубопроводы из
водогазопроводных труб диаметром
25 мм. Разборка/стояки НР=72% м

трубопроводов 268 699,87 6,12 187 565 1 640 8 879 127 861,00 340 660,00
660,62 2,01 177 046,00 539 - 25 234,00

11 1118-1101-0102 Манометры с трехходовым краном.
Демонтаж
НР=98%:K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс
=0,8;K1мат=0; комплект 3 438,42 - 1 315 - - 1 289,00 2 812,00



438,42 - 1 315,00 - - 208,00

12 1118-1101-0104 Термометры в оправе прямые или
угловые. Демонтаж
НР=98%:K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс
=0,8;K1мат=0; комплект 2 575,86 - 1 152 - - 1 129,00 2 463,00

575,86 - 1 152,00 - - 182,00

13 414-104-0601 Мусор строительный (ручная).
Погрузка 1 т 5 1 163,00 - 5 815 - - - 6 280,00

- - - - - 465,00

14 412-101-0115 Перевозка строительных грузов
самосвалами в населенных пунктах.
Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.
Расстояние перевозки 15 км Kоб =15

1 т·км 75 70,00 - 5 250 - - - 5 670,00
- - - - - 420,00

15 1116-0301-0212 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 150
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 13 14 909,42 242,84 193 822 3 157 156 111 35 116,00 247 253,00

2 658,02 98,37 34 554,00 1 279 - 18 315,00

16 1116-0301-0208 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 80
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 28 7 084,93 103,96 198 378 2 911 155 365 40 503,00 257 991,00

1 432,23 43,85 40 102,00 1 228 - 19 110,00

   - сметная прибыль (8 %), тенге 83 231

Раздел 2 Монтажные работы

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 24 717

  - накладные расходы, тенге 426 281

   перевозка грузов, тенге 11 065

  - зарплата рабочих-строителей, тенге 573 128

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 197

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 659

Итого по разделу 1 1 123 619
в том числе



17 1116-0301-0206 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 50
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 155 4 670,89 77,80 723 988 12 059 526 847 186 435,00 983 257,00

1 194,08 33,28 185 082,00 5 158 - 72 834,00

18 1116-0501-0205 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 50 мм. Прокладка
на сварных соединениях в раструб
НР=98%

м
трубопровода 12,5 5 737,21 33,10 71 715 414 27 088 43 341,00 124 260,00

3 537,05 1,05 44 213,00 13 - 9 204,00

19 1116-0301-0205 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 40
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 55 4 082,84 44,25 224 556 2 434 171 009 51 093,00 297 701,00

929,34 18,59 51 114,00 1 022 - 22 052,00

20 1116-0501-0204 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 40 мм. Прокладка
на сварных соединениях в раструб
НР=98%

м
трубопровода 7,5 4 333,60 28,57 32 502 214 7 801 24 002,00 61 024,00

3 264,88 0,70 24 487,00 5 - 4 520,00

21 1116-0301-0203 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 25
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 57 3 070,76 44,25 175 033 2 522 119 539 52 951,00 246 223,00

929,34 18,59 52 972,00 1 060 - 18 239,00

22 1116-0501-0202 Трубопроводы водоснабжения из
напорных полимерных труб,
наружный диаметр 25 мм. Прокладка
на сварных соединениях в раструб
НР=98%

м
трубопровода 16,5 3 143,56 20,27 51 869 334 6 859 43 786,00 103 307,00

2 707,58 0,29 44 675,00 5 - 7 652,00

23 1116-0301-0202 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 20
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 4 2 695,27 44,25 10 781 177 6 887 3 715,00 15 656,00

929,34 18,59 3 717,00 74 - 1 160,00



24 1116-0301-0203 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 25
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 268 3 070,76 44,25 822 964 11 859 562 042 248 964,00 1 157 682,00

929,34 18,59 249 063,00 4 982 - 85 754,00

25 1118-1101-0102 Манометры с трехходовым краном.
Установка НР=98% комплект 3 3 443,01 - 10 329 - 8 685 1 611,00 12 895,00

548,02 - 1 644,00 - - 955,00

26 1118-1101-0104 Термометры в оправе прямые или
угловые. Установка НР=98% комплект 2 3 186,48 - 6 373 - 4 933 1 411,00 8 407,00

719,82 - 1 440,00 - - 623,00

27 1146-0301-0102 Конструкции железобетонные.
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами с применением
охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной
200 мм диаметром 25 мм НР=84%

отверстие 2 1 378,80 517,64 2 758 1 035 25 2 192,00 5 346,00
848,89 455,62 1 698,00 911 - 396,00

28 1146-0301-0118 Конструкции железобетонные.
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами с применением
охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной
200 мм. Добавлять или исключать к
норме 1146-0301-0102 на каждые 10
мм изменения глубины отверстия
диаметром 25 мм НР=84% Kоб =2

отверстие 4 14,49 4,77 58 19 2 45,00 111,00
9,11 4,56 36,00 18 - 8,00

29 1116-0301-0203 Трубопроводы водоснабжения из
стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, диаметр до 25
мм. Прокладка НР=98%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25;

м
трубопровода 4 3 070,76 44,25 12 283 177 8 389 3 715,00 17 278,00

929,34 18,59 3 717,00 74 - 1 280,00

30 8712-0204-0102 Радиаторы отопления чугунные МС-
140 НР=98% кВт 0,65 21 682,00 207,00 14 093 135 11 643 2 270,00 17 672,00

3 563,00 - 2 316,00 - - 1 309,00



31 242-202-0308 Кран шаровый стальной приварной,
стандартнопроходной, для воды,
пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С,
PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80

1 шт. 2 20 971,00 - 41 942 - 41 942 - 45 297,00
- - - - - 3 355,00

32 1122-0801-0209 Фасонные части полимерные.
Установка  НР=99%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25; шт. 4 3 943,71 463,70 15 775 1 855 - 13 811,00 31 953,00

3 480,01 7,49 13 920,00 30 - 2 367,00

33 241-114-0131 Переход концентрический приварной
из углеродистой и
низколегированной стали, наружным
диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ
17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)
размерами 133х5,0-76х3,5 мм

1 шт. 2 1 985,00 - 3 970 - 3 970 - 4 288,00
- - - - - 318,00

34 241-114-0110 Переход концентрический приварной
из углеродистой и
низколегированной стали, наружным
диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ
17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)
размерами 76х6,0-38х3,0 мм

1 шт. 2 842,00 - 1 684 - 1 684 - 1 819,00
- - - - - 135,00

35 1122-0801-0204 Фасонные части полимерные.
Установка НР=99%ОПр
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс
=1,25; шт. 1 2 120,97 155,13 2 121 155 - 1 947,00 4 393,00

1 965,84 0,60 1 966,00 1 - 325,00

36 242-207-3706 Кран шаровый латунный муфтовый
(В-В), для воды,пара,Т до +150 PN
16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005
DN 50 1 шт. 8 25 438,00 - 203 504 - 203 504 - 219 784,00

- - - - - 16 280,00

37 241-113-0212 Тройник приварной бесшовный
переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ
17376-2001) размерами 76х4,0-
40х4,0 мм 1 шт. 1 2 601,00 - 2 601 - 2 601 - 2 809,00

- - - - - 208,00



38 242-203-0206 Кран шаровый из кованой стали
фланцевый, стандартнопроходной,
для воды, пара, нефтепродуктов, Т
до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005
DN 50 1 шт. 5 45 517,00 - 227 585 - 227 585 - 245 792,00

- - - - - 18 207,00

39 242-404-0202 Фильтр сетчатый фланцевый Y-
образный, корпус из ВЧШГ, для
систем водоснабжения, Т до +200
°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-
2010 DN 50 1 шт. 2 396 039,00 - 792 078 - 792 078 - 855 444,00

- - - - - 63 366,00

40 242-207-3705 Кран шаровый латунный муфтовый
(В-В), для воды,пара,Т до +150 PN
16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005
DN 40 1 шт. 6 18 301,00 - 109 806 - 109 806 - 118 590,00

- - - - - 8 784,00

41 242-203-0203 Кран шаровый из кованой стали
фланцевый, стандартнопроходной,
для воды, пара, нефтепродуктов, Т
до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005
DN 25 1 шт. 5 28 339,00 - 141 695 - 141 695 - 153 031,00

- - - - - 11 336,00

42 242-207-3703 Кран шаровый латунный муфтовый
(В-В), для воды,пара,Т до +150 PN
16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005
DN 25 1 шт. 44 6 954,00 - 305 976 - 305 976 - 330 454,00

- - - - - 24 478,00

43 241-116-1007 Фланец плоский приварной из
нержавеющей стали PN 10 ГОСТ
33259-2015 диаметром 50 мм 1 шт. 8 16 333,00 - 130 664 - 130 664 - 141 117,00

- - - - - 10 453,00

44 242-207-3702 Кран шаровый латунный муфтовый
(В-В), для воды,пара,Т до +150 PN
16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005
DN 20 1 шт. 2 3 569,00 - 7 138 - 7 138 - 7 709,00

- - - - - 571,00

45 290-000-0000 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
130мм (кпл) 1 шт 9 517,86 - 4 661 - 4 661 - 5 034,00

- - - - - 372,86

46 290-000-0001 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
100мм (кпл) 1 шт 44 446,43 - 19 643 - 19 643 - 21 214,00



- - - - - 1 571,43

47 241-221-0106 Опора полипропиленовая PP-R
одинарная (клипса) диаметром 50
мм 1 шт. 29 70,00 - 2 030 - 2 030 - 2 192,00

- - - - - 162,00

48 290-000-0002 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
80мм (кпл) 1 шт 19 312,50 - 5 938 - 5 938 - 6 413,00

- - - - - 475,00

49 290-000-0003 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
50мм (кпл) 1 шт 68 174,11 - 11 839 - 11 839 - 12 786,00

- - - - - 947,14

50 290-000-0004 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
40мм (кпл) 1 шт 37 169,64 - 6 277 - 6 277 - 6 779,00

- - - - - 502,14

51 241-221-0105 Опора полипропиленовая PP-R
одинарная (клипса) диаметром 40
мм 1 шт. 10 37,00 - 370 - 370 - 400,00

- - - - - 30,00

52 290-000-0005 Опора (клипс) для пластиковых
канализационных труб диаметром
25мм (кпл) 1 шт 19 126,79 - 2 409 - 2 409 - 2 602,00

- - - - - 192,71

53 241-221-0103 Опора полипропиленовая PP-R
одинарная (клипса) диаметром 25
мм 1 шт. 11 12,00 - 132 - 132 - 143,00

- - - - - 11,00

  - накладные расходы, тенге 756 908

   - сметная прибыль (8 %), тенге 427 858

Итого по смете 6 899 725

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 457

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 860

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 3 795 166

в том числе
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 756 716

Итого по разделу 2 5 776 106



Составил Емельянова Д.А.

Проверил

  - накладные расходы, тенге 1 183 189

   перевозка грузов, тенге 11 065

   - сметная прибыль (8 %), тенге 511 089

  - затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 654

  - в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 519

  - материалы, изделия и конструкции, тенге 3 819 883

в том числе
  - зарплата рабочих-строителей, тенге 1 329 844



Стоимость за единицу

в.т.ч. ЗП маш.

1 2 3 4 5 6 7

Трудовые ресурсы
1 Затраты труда рабочих-строителей

613

2 Средневзешенный разряд работы
3,4

1 329 844

Машины и механизмы
1 314-101-0103 Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т,

высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до
55 м маш.-ч 0,81975 9734 7 977

2398 1 968

2 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной
грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,53519 7760 4 153

3426 1 835

3 314-504-0501 Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м маш.-ч 0,8212 3216 2 643
2007 1 650

4 315-101-0301  Электростанции переносные, мощность до 4 кВт
маш.-ч 2,21875 608 1 349

Итого ФОТ

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№
п/п Код ресурса Наименование Единица

измерения Количество Стоимость всего, тенге

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Заказ 202129

Наименование стройки: Текущий ремонт водопровода и отопления в административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Энтузиастов, д. 39

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02
Водоснабжение и отопление



5 315-202-0202  Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры
свариваемых труб от 40 до 100 мм маш.-ч 0,15625 134 21

6 315-202-0203  Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры
свариваемых труб свыше 100 до 355 мм маш.-ч 1,75 331 579

7 315-202-0501  Аппарат для газовой сварки и резки
маш.-ч 37,915 88 3 337

8 315-202-1302 Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром
до 110 мм маш.-ч 16,83801 73 1 229

9 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
маш.-ч 4,680815 4764 22 299

2398 11 225

10 343-301-0301 Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм
в железобетоне маш.-ч 0,3516 2511 883

2398 843

11 343-302-0101 Перфоратор электрический маш.-ч 2,53827 19 48

12 398-887-9329 Машины и механизмы УСН 8712
маш.-ч 0,65 207 135

69,274835 44 654
17 521

Материалы

1 214-209-0507
Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки)
ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4
мм

кг 2,6366 1054 2 781

2 217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,126 1150 145

3 217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 12,7015 195 2 478

4 217-603-0104 Вода техническая м3 0,01438 33 0

5 217-605-0101 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 23,58976 315 7 431

6 217-605-0108 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3 3,2067 5698 18 272

Итого по машинам и механизмам



7 217-605-0203 Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 т 0,00022 1087928 239

8 236-104-0101 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 3,0674 692 2 124

9 236-202-1014 Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг 2,6442 692 1 828

10 241-113-0212 Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-
2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм шт. 1 2601 2 601

11 241-114-0110

Переход концентрический приварной из углеродистой и
низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до
159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами
76х6,0-38х3,0 мм

шт. 2 842 1 684

12 241-114-0131

Переход концентрический приварной из углеродистой и
низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до
159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами
133х5,0-76х3,5 мм

шт. 2 1985 3 970

13 241-116-1007 Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10
ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм шт. 8 16333 130 664

14 241-201-0102 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6
ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм м 16,335 406 6 632

15 241-201-0104 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6
ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм м 7,425 1028 7 633

16 241-201-0105 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6
ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм м 12,375 2154 26 656

17 241-221-0103 Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)
диаметром 25 мм шт. 23,606 12 283

18 241-221-0105 Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)
диаметром 40 мм шт. 13,8475 37 512

19 241-221-0106 Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)
диаметром 50 мм шт. 34,5625 70 2 419

20 242-202-0308
Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной,
для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ
21345-2005 DN 80

шт. 2 20971 41 942

21 242-203-0203
Кран шаровый из кованой стали фланцевый,
стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т
до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25

шт. 5 28339 141 695

22 242-203-0206
Кран шаровый из кованой стали фланцевый,
стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т
до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50

шт. 5 45517 227 585

23 242-207-3702 Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т
до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 шт. 2 3569 7 138



24 242-207-3703 Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т
до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 шт. 44 6954 305 976

25 242-207-3705 Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т
до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 шт. 6 18301 109 806

26 242-207-3706 Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т
до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 шт. 8 25438 203 504

27 242-404-0202
Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ,
для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 10/16 СТ РК
ГОСТ Р 50553-2010 DN 50

шт. 2 396039 792 078

28 245-713-0202 Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина
штуцера 100 мм шт. 2 2322 4 644

29 261-107-0332 Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-
75 т 0,0021363 820690 1 754

30 261-107-0431 Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 кг 0,4004 423 167

31 261-107-0542 Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ
26339-84 шт. 0,05544 478 27

32 261-107-0831 Мусор строительный т 1,8416

33 261-301-0191 Трубы полимерные м

34 261-301-0219 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,
хомуты/ кг 708

35 261-301-0277 Фасонные части шт. 5

36 261-301-0353 Фасонные и соединительные части к полимерным трубам шт.

37 261-302-0273 Манометры общего назначения с трехходовым краном
ОБМ1-100 комплект 3 2870 8 610

38 261-302-0288 Контрольно-измерительные приборы комплект

39 261-305-0208
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм

м 4 1707 6 828

40 261-305-0209
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм

м 329 2082 684 978

41 261-305-0211
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм

м 55 3092 170 060

42 261-305-0212
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм

м 155 3376 523 280



43 261-305-0214
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм

м 28 5505 154 140

44 261-305-0218
Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для
водоснабжения из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм

м 13 11916 154 908

45 261-701-0101 Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 шт.

46 290-000-0000 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 130мм шт 9 517,86 4 661

47 290-000-0001 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 100мм шт 44 446,43 19 643

48 290-000-0002 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 80мм шт 19 312,5 5 938

49 290-000-0003 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 50мм шт 68 174,11 11 839

50 290-000-0004 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 40мм шт 37 169,64 6 277

51 290-000-0005 Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб
диаметром 25мм шт 19 126,79 2 409

52 298-887-9329 Материалы УСН 8712 шт. 0,65 17912 11 643

3 819 881

Перевозка грузов
1 412-101-0115 Перевозка строительных грузов самосвалами в

населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.
Расстояние перевозки 15 км т·км 75 70 5 250

2 414-104-0601 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 5 1163 5 815

11 065

Итого по материалам

Итого по перевозке грузов
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Исходные данные по локальной смете 

№ 
п/п 

Показатели 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Заказ: №202129  
Наименование:  Текущий ремонт водопровода и отопления в 
административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 

 

Объект: №2-1  
Наименование: Текущий ремонт водопровода и отопления в 
административном здании КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39 

  Регион: Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск 

 

Локальная смета №2-1-2Водоснабжение и отопление Дефектная ведомость 

  Текущие цены с 01.01.2023 г.  

 

  Сметная прибыль 8,00 % 

  НДС  12,00 % 

 

  Коэф. на ЗП  1,00 

  Точность Кпер - 3 

 

  Коэф. на материалы  1,00 

  Временные 0% 

 

  Коэф. на оборудование  1,00 

  Коэф. к временными 1 

 

  Коэф. к накладн. расходам  1,00 

  Коэф. к на ветер не введен 

 

  Климатические условия не учитываются 

  Температурная зона IV 

 

  Коэф. к объему в смете 1,00 

  
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях 
температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (  %)) 

 

  Коэф. для учета в объектной смете 1,00 

  Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам: 

 

  ОПр п.3.11, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25 

  -материалы: 1,12 (стоимость не округлять) 

 

Раздел №1 Демонтажные работы 

  -оборудование:1,12 (стоимость не округлять) 

 

1 1215-0101-0203  13  

  Непредвиденные работы и затраты: 2,00 

 

2 1215-0101-0103  28  

  Не учитываются климатические условия 

 

3 1215-0101-0102  155  

  

4 1116-0501-0205  12,5 :K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс=0,4;K1мат=0; 

 

5 1215-0101-0102  55  

  

 

1 



SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. 

Заказ 202129  Локальная смета № 02-01-02 

№ 
п/п 

Показатели 

 

№ 
п/п 

Показатели 

6 1116-0501-0204  7,5 :K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс=0,4;K1мат=0; 

  

Ресурс заменен 241-101-0406->261-305-0212      

7 1215-0101-0101  57  

  

 Ресурс удален 261-701-0101    

8 1116-0501-0202  16,5 :K1трр=0,4;K1трм=0,4;K1экс=0,4;K1мат=0; 

  

 Ресурс удален 261-301-0219    

9 1215-0101-0101  4  

 

18 1116-0501-0205  12,5  

10 1215-0101-0101  268  

  

Ресурс заменен 261-301-0191->241-201-0105      

11 1118-1101-0102  3 :K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс=0,8;K1мат=0; 

 

19 1116-0301-0205  55 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

12 1118-1101-0104  2 :K1трр=0,8;K1трм=0,8;K1экс=0,8;K1мат=0; 

  

Ресурс заменен 241-101-0405->261-305-0211      

13 414-104-0601 5   

  

 Ресурс удален 261-701-0101    

14 412-101-0115 5 (Kоб = 15)   

  

 Ресурс удален 261-301-0219    

Раздел №2 Монтажные работы 

 

20 1116-0501-0204  7,5  

15 1116-0301-0212  13 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

Ресурс заменен 261-301-0191->241-201-0104      

 

Ресурс заменен 241-101-0415->261-305-0218      

 

21 1116-0301-0203  57 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

 Ресурс удален 261-301-0219    

  

Ресурс заменен 241-101-0403->261-305-0209      

 

 Ресурс удален 261-701-0101    

  

 Ресурс удален 261-301-0219    

16 1116-0301-0208  28 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

 Ресурс удален 261-701-0101    

 

Ресурс заменен 241-101-0410->261-305-0214      

 

22 1116-0501-0202  16,5  

 

 Ресурс удален 261-301-0219    

  

Ресурс заменен 261-301-0191->241-201-0102      

 

 Ресурс удален 261-701-0101    

 

23 1116-0301-0202  4 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

17 1116-0301-0206  155 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

Ресурс заменен 241-101-0402->261-305-0208      

   

 

2 
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 Ресурс удален 261-301-0219    

 

38 242-203-0206 5   

 

 Ресурс удален 261-701-0101    

 

39 242-404-0202 2   

24 1116-0301-0203  268 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

40 242-207-3705 6   

 

Ресурс заменен 241-101-0403->261-305-0209      

 

41 242-203-0203 5   

25 1118-1101-0102  3  

 

42 242-207-3703 44   

26 1118-1101-0104  2  

 

43 241-116-1007 8   

 

Ресурс заменен 261-302-0288->245-713-0202      

 

44 242-207-3702 2   

27 1146-0301-0102  2  

 

45 
290-000-0000  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
130мм 1 шт  9  580  

28 1146-0301-0118  2 (Kоб = 2)  

 

46 
290-000-0001  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
100мм 1 шт  44  500  

29 1116-0301-0203  4 ОПр п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

47 241-221-0106 29   

 

Ресурс заменен 241-101-0403->261-305-0209      

 

48 
290-000-0002  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
80мм 1 шт  19  350  

30 8712-0204-0102  0,65  

 

49 
290-000-0003  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
50мм 1 шт  68  195  

31 242-202-0308 2   

 

50 
290-000-0004  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
40мм 1 шт  37  190  

32 
1122-0801-0209 Фасонные части полимерные. Установка  4 ОПр 
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

 

51 241-221-0105 10   

33 241-114-0131 2   

 

52 
290-000-0005  (кпл) Опора (клипс) для пластиковых канализационных труб диаметром 
25мм 1 шт  19  142  

34 241-114-0110 2   

 

53 241-221-0103 11   

35 
1122-0801-0204 Фасонные части полимерные. Установка 1 ОПр 
п.3.11:K1трр=1,15;K1трм=1,25;K1экс=1,25; 

  

36 242-207-3706 8   

 

37 241-113-0212 1   
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