
Заказ 202161

№

п/п
Наименование работ и затрат

Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

1 Кровли из листовой стали. Разборка покрытий м2 кровли 1265,6

2 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. 

Устройство

м2 кровли 1265,6

3 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. 

Устройство

м2 кровли 395,8

4 Мусор строительный (ручная). Разгрузка 1 т 1

5 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 

пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 

км

1 т·км 15

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт кровли летнего оздоровительного лагеря КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО.

Наименование объекта:Текущий ремонт кровли летнего оздоровительного лагеря КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО.

Дефектный акт


